

III Έργο / 12-11-18

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 251956

Πάτρα 6-11-2018

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 247394

12-11-2018

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘ/ΣΗ ΔΑΣΩΝ

ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας
Διανομής

Ταχ. Δ/νση: Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 33

Τ.Κ.: 264 41 Πάτρα

Πληροφορίες: Π. Σηλιωτόπουλος

Τηλ.: 2610436238

FAX: 2610436291

ΘΕΜΑ: <<Θεώρηση και έγκριση μελέτης αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων >>

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΤΗΣ Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι.

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 1558/85 <<Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα>>.
2. Τις δ/ξεις του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 139/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».
5. Τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του Ν. 998/79 <<Περί προστασίας των Δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας>>.
6. Τις διατάξεις των άρθρων 222 και 223 του Ν. Δ. 86/69 <<Περί Δασικού Κώδικα>>.
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 437/81 <<περί μελέτης και εκτελέσεως δασοτεχνικών έργων >>.
8. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 <<Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων>>.
9. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 <<Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)>>.
10. Την αρ. 15870/15-5-2017 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού του Νικολάου Παπαθεοδώρου του Αγγελάκη ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 250/26-5-2017).
11. Την αριθ. 141194/23-6-2017 Απόφαση <<Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής "Με εντολή Συντονιστή" στον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων καθώς και στους προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Γεν.

Δ/σης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου>>.

12. Το αριθ. 228417/18-10-2018 έγγραφο της Δ/σης Δασών Κορινθίας με το οποίο υποβλήθηκε στην υπηρεσία μας για θεώρηση και έγκριση η μελέτη με τον γενικό τίτλο <<Οριστική μελέτη αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων καψάλας των Τ.Κ. Ζεμενού, Θροφαρίου και Καρυώτικων του Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης και Μικρού Βάλτου του Δήμου Σικωνίων της Π.Ε. Κορινθίας. (Πυρκαγιά της 23^{ης} Ιουλίου 2018)>>.

Αποφασίζουμε

Θεωρούμε και εγκρίνουμε την μελέτη με τον γενικό τίτλο <<Οριστική μελέτη αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων καψάλας των Τ.Κ. Ζεμενού, Θροφαρίου και Καρυώτικων του Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης και Μικρού Βάλτου του Δήμου Σικωνίων της Π.Ε. Κορινθίας. (Πυρκαγιά της 23^{ης} Ιουλίου 2018)>> συνολικού προϋπολογισμού 9.718,39 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. που συνέταξε ο δασολόγος της Δ/σης Δασών Κορινθίας κ. Παναγιώτης Καλλίρης .

Η θεώρηση και έγκριση της παραπάνω μελέτης γίνεται με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις :

Να τηρηθούν οι ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές κατά την υλοποίηση του έργου.

Η υλοποίηση του έργου θα πραγματοποιηθεί μετά την εξασφάλιση των σχετικών πιστώσεων, με αυτεπιστασία ή εργολαβικά λαμβανομένης υπόψη και της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Π.Δ. 437/81 .



Με Εντολή Συντονιστή
Ο Δ/τής Συντονισμού & Επιθ/σης Δασών

★ Νικόλαος Μπακαυλόπουλος
Δασολόγος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

✓ Σίνα 24 Τ.Κ. 20131

Κόρινθος

(με 4 τεύχη μελέτης)

ΚΟΙΝ.: ΥΠΕΝ


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ

ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΟΡΕΙΝΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΙΑΣ

Τέρμα Αλκμάνος, ΤΚ11528, Ιλίσια, Αθήνα.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤ/ΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘ/ΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ



ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ **ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΩΝ &** **ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ** **ΕΡΓΩΝ**

Καψάλας των Τ. Κ. Ζεμενού, Θροφαρίου και Καρυώτικων του Δήμου Ευλοκάστρου Ευρωστίνης και Μικρού Βάλτου του Δήμου Σικωνίων της Π.Ε. Κορινθίας. **Πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018)**
 Συμπεριλαμβάνονται **(Φ.Α.Υ.)** και **(Σ.Α.Υ.)**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Έργα υδατορεμάτων Ζεμενού (περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Ευλοκάστρου) 6.792,15 €
 Έργα υδατορεμάτων Θροφαρίου περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Κορίνθου 2.926,24 €

Σύνολο 9.718,39 €

Κόρινθος Σεπτέμβριος 2018

Συντάκτης : Π. Καλλίρης Δασολόγος Α΄ Δ/σης Δασών Κορινθίας



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤ/ΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘ/ΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ
 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜ – ΜΕΛΕΤΩΝ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
 ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΩΝ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ
 ΕΡΓΩΝ



Καπάλας των Τ. Κ. Ζεμενού, Θροφαρίου και Καρυώτικων του Δήμου
 Ξυλοκάστρου Ευρωσίνης και Μικρού Βάλτου του Δήμου Σικυωνίων
 της Π.Ε. Κορινθίας. Πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΩΝ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 στα υδατορέματα Ζεμενού (Ζ) .

Περιοχή αρμοδιότητας Δασαρχείου Ξυλοκάστρου

Αρ θρ ο	Είδος εργασιών	Άρθρο** ΚΠΤΕ	Άρθρο Αναθεωρ	Είδος Μονάδας	Τιμή μοναδ € Ευρώ	Ποσότητες	Κόστος € Ευρώ
1	Κορμοδεμάτα			μ	2,25	500	1.125,00
2	Ξυλοφραγματα με κορμούς			τ.μ	11,09	73,50	815,11
3	Ξυλοφραγματα με κορμιδια			τ.μ	10,34	49,50	511,83
4.1	Ξερολιθιές Εκκαφές	20.04.01	ΟΙΚ-2122	κ.μ.	20,25	4,725	95,68
4.2	Ξερολιθιές Ξηρολιθοδομή	42.05.03	ΟΙΚ-4207	κ.μ.	73,00	10,08	735,84
4.3	Ξερολιθιές Λιθοριπή	41.02.01	ΟΙΚ-4106	κ.μ.	9,00	3,938	35,44
4.4	Ξερολιθιές Μεταφορές για 40 μ *	10.03	ΟΙΚ-1126	τν/10 μετρα	22,40*	32,036	717,61
						Κόστος	4.036,51
						Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	726,57
						Σύνολο Α	4.763,08
						Απρόβλεπτα 15%	714,46
						Σύνολο Β	5.477,54
						Φ.Π.Α. 24%	1.314,61
						ΣΥΝΟΛΟ	6.792,15

*{5,60 κόστος για 1 τν/10μετρο Χ 4 10μετρα} =22,40

**Της αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.35577/φν466 (ΦΕΚ 1746 Β 19-5-2017) Απόφαση του Υπουργείου
 Υποδομών και μεταφορών «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες
 συμβάσεις έργων»

Εγκρίνεται



Πάτρα 6 / 11 / 2018

Ο Δ/της Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών

Νικόλαος Μπακουλοπούλος
 Δασολόγος με Α' β



Κόρινθος 26 / 11 / 2018

Ο Συντάκτης

Π. Καλλίρης
 Δασολόγος με Α' β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤ/ΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘ/ΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ
 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜ – ΜΕΛΕΤΩΝ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
 ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΩΝ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ
 ΕΡΓΩΝ



Καπάλας των Τ. Κ. Ζεμενού, Θροφαρίου και Καρυώτικων του Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης και Μικρού Βάλτου του Δήμου Σικυωνίων της Π.Ε. Κορινθίας. **Πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018)**

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΩΝ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 στα υδατορέματα **Θροφαρίου (Θ)** .
Περιοχή αρμοδιότητας Δασαρχείου Κορίνθου

Αρ θρ ο	Είδος εργασιών	Άρθρο** ΚΠΤΕ	Άρθρο Αναθεωρ	Είδος Μονάδας	Τιμή μοναδ € Ευρώ	Ποσότητες	Κόστος € Ευρώ
1	Κορμοδεμάτα			μ	2,25	-	-
2	Ξυλοφραγματα με κορμούς			τ.μ	11,09	4,50	49,91
3	Ξυλοφραγματα με κορμίδια			τ.μ	10,59	93,00	984,87
4.1	Ξερολιθιές Εκσκαφές	20.04.01	ΟΙΚ-2122	κ.μ.	20,25	2,10	42,53
4.2	Ξερολιθιές Ξηρολιθοδομή	42.05.03	ΟΙΚ-4207	κ.μ.	73,00	4,48	327,04
4.3	Ξερολιθιές Λιθοριπή	41.02.01	ΟΙΚ-4106	κ.μ.	9,00	1,75	15,75
4.4	Ξερολιθιές Μεταφορές για 40 μ *	10.03	ΟΙΚ-1126	τν/10 μετρα	22,40*	14,238	318,93
						Κόστος	1.739,03
						Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	313,03
						Σύνολο Α	2.052,06
						Απρόβλεπτα 15%	307,81
						Σύνολο Β	2.359,87
						Φ.Π.Α. 24%	566,37
						ΣΥΝΟΛΟ	2.926,24

*{5,60 κόστος για 1 τν/10μετρο Χ 4 10μετρα} =22,40

**Της αριθμ ΔΝΣγ/οικ.35577/φν466 (ΦΕΚ 1746 Β 19-5-2017) Απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και μεταφορών «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων»

Εγκρίνεται

Πάτρα 6 / 11 / 2018
 Ο Δ/ντης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών
 Νικόλαος Μπακουλατουλάς
 Δασολόγος με Α' β

Κόρινθος Σεπτ 2018
 Ο Σύντακτής

Γ. Καλλίρης
 Δασολόγος με Α' β